




AOA/NE.AD - Focal Point Spostamenti



TI- MILANO / UFFICIALE
N: 280436- P
26/05/2015 Doc. Principale

Si prega di citare nella risposta

N.: SP0364488

Rif. Vs. del : 30/04/2015

RACCOMANDATA AR

Spett.

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PIAZZA MARCONI, 4

36028 ROSSANO VENETO - VI

Oggetto : Pratica N.: SP0364488 - Spostamento impianto telefonico situato in:
VIA SANTA GIUSTINA, 36 ROSSANO VENETO VI

In riferimento alla Vs. richiesta ed a seguito del sopralluogo effettuato, Vi informiamo che l'importo complessivo per l'esecuzione di quanto da Voi richiesto ammonta a Euro € 1.772,40, tale cifra sarà assoggettata ad IVA secondo le vigenti disposizioni.

Il presente preventivo ha validità di 60 giorni dalla data di invio della presente.

Con l'occasione confermiamo che la fatturazione sarà effettuata sulla base dell'importo rilevato a consuntivo che, a seguito di imprevisti attualmente non valutabili, potrebbe variare rispetto a quello a preventivo riportato nella presente.

In ogni caso l'importo sarà calcolato con riferimento ai lavori ed alle prestazioni effettivamente eseguiti, valorizzati sulla base dei prezziari e dei capitolati applicati da Telecom Italia S.p.A. all'epoca della loro esecuzione.

Inoltre ai fini della L.136/2010 -art 3, si comunica che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento delle attività oggetto della presente, sono i seguenti:

IBAN IT93Y0100502807000000000130

La persona delegata ad operare sul suddetto conti è :

CRAVERO GIOVANNI nato a Chieri (TO) il 14.09.1961 - Codice Fiscale CRVGNN61P14C627G
Domiciliato per la carica presso Telecom Italia Corso Bramante 20, 10134 Torino

In caso di accettazione sarà Vostra cura fornirci i dati necessari alla fatturazione compilando l'apposita sezione riportata nel modulo allegato alla presente.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura stessa. Nella causale del versamento Vi preghiamo di specificare il numero della fattura.

Resta inteso che eventuali varianti dovute a sopravvenute esigenze tecniche in corso d'opera che comportino un aumento dell'importo preventivato superiore al 10% daranno luogo ad una integrazione dell'importo del preventivo sopra riportato, che dovrà essere nuovamente accettato da parte Vostra.

Eventuali modifiche di progetto da Voi presentate successivamente alla data della presente, renderanno necessaria la redazione di un nuovo preventivo e una nuova accettazione formale da parte Vostra.