

COMUNE DI ROSSANO VENETO

VICENZA

C.U.P.: C23B12000250004

C.I.G.: 48339269EB

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE "AMPLIAMENTO SCUOLE MOTTINELLO" – ROSSANO VENETO (VI).

Procedura negoziata: articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale.

IMPORTO PROGETTO: € 169.000,00 per somme a base d'appalto (€ **165.000,00** per lavori, € **4.000,00** per oneri per la sicurezza).


VERBALE DI GARA

L'anno (2013) duemilatredici addì (04) quattro, del mese di (06) Giugno, alle ore 15,30 presso la Sala Giunta del Comune di Rossano Veneto, si è riunita la Commissione, per l'apertura delle buste relative alla **PROCEDURA NEGOZIATA (art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), per i LAVORI DI REALIZZAZIONE "AMPLIAMENTO SCUOLE MOTTINELLO" – ROSSANO VENETO (VI)**, così composta:

- **Arch. Corrado Bonanno**, Responsabile del Servizio LL.PP. / Manutenzioni del Patrimonio - in qualità di Presidente;
- **Per. Ind. Flavio Nichele** – Istruttore Tecnico Ufficio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio, in qualità di membro;
- **Geom. Simone Toniolo**, Istruttore Tecnico Ufficio LL.PP. – in qualità di membro, Segretario Verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che in data 15/04/2013 Prot. C.le n. 5547 è stata avviata una indagine di mercato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.rossano.vi.it, di un Avviso Pubblico per i soggetti interessati, relativo alla manifestazione di interesse



alla procedura negoziata (art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.), per i lavori di realizzazione "Ampliamento Scuole Mottinello" – Rossano Veneto (VI);

- che entro le ore 12,00 del giorno 29/04/2013, termine perentorio previsto per la presentazione delle istanze, sono pervenute al Protocollo Comunale n. 89 (ottantanove) richieste;

- che in data 30/04/2013, giusta verbale di selezione in atti, sono risultati individuati ed ammessi alla successiva selezione per la Procedura Negoziata, cinque soggetti, mediante sorteggio pubblico e successiva verifica dei requisiti, come richiesti dall'Avviso stesso;

- che in adempimento alla Determinazione n. 74 del 17/05/2013, è stata indetta gara con procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

Preso atto che entro le **ore 12,00** del giorno **04/06/2013**, **termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte**, sono pervenuti al protocollo Comunale **n. 2 (due)** plichi sigillati, da parte delle Ditte meglio individuate come di seguito:

- **plico n.1) Edilscavi di Martin Daniele e Loris snc** di Montebelluna (TV), Prot. C.le n. 8213 in data 04/06/2013;
- **plico n. 2) Dellai Egidio di Dellai Simone e Gian Michele snc** di Longa di Schiavon (VI), Prot. C.le n. 8224 in data 04/06/2013.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

alle ore 15,30 il Presidente procede preliminarmente all'apertura dei plichi presentati contenenti la documentazione amministrativa, numerandoli





progressivamente ed alla verifica con la Commissione della documentazione in essi contenuta.

La Commissione prende atto che in data 03/06/2013, l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture, ha pubblicato sul proprio sito web, la seguente precisazione "... a causa della discontinuità dei servizi on-line dell'Autorità, con particolare riferimento al servizio riscossione contributi, si invitano le stazioni appaltanti ad ammettere alle procedure in scadenza gli operatori economici che manifestassero o avessero manifestato, difficoltà nel pagamento del contributo a partire da giovedì 30 maggio, con riserva di regolarizzazione appena la piattaforma di pagamento sarà di nuovo disponibile ...".

Considerata la difficoltà, sopra richiamata, nel pagamento del contributo, manifestata da parte di alcune ditte partecipanti alla procedura negoziata per i lavori "**Ampliamento Scuole Mottinello**" CIG: 48339269EB, l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con fax inoltrato all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture, Prot. C.le n. 8208 del 04/06/2013, ha chiesto la proroga del pagamento del contributo, in quanto la presentazione delle offerte con annessa la ricevuta del suddetto versamento, da parte delle ditte partecipanti, era prevista con scadenza in data odierna: 04/06/2013 alle ore 12,00.

Viene comunque precisato che non appena verrà ripristinato il servizio per accedere al pagamento del contributo stesso, le ditte partecipanti sono obbligate a versare quanto dovuto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture.

Dopo tale precisazione, la Commissione dà atto che la documentazione presentata dalle Ditte risulta completa e regolare e, pertanto, le Ditte di cui



sopra, vengono ammesse alla fase successiva riguardante l'offerta economica.

Si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica:

- plico n.1) Edilscavi di Martin Daniele e Loris snc di Montebelluna (TV), che ha presentato un ribasso percentuale dell'**8,60%** (ottovirgolasessanta%), per un complessivo importo di **€ 154.810,00** (diconsieurocentocinquantaquattromilaottocentodieci/00), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%;

- plico n. 2) Dellai Egidio di Dellai Simone e Gian Michele snc di Longa di Schiavon (VI), che ha presentato un ribasso percentuale del **24,142%** (ventiquattrovirgolacentoquarantadue%), per un complessivo importo di **€ 129.166,12** (diconsieurocentoventinovemilacentosessantasei/12), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%.


In applicazione dell'art. 119, del D.P.R. 207/10 e s.m.i. risulta aggiudicataria la **Ditta Dellai Egidio di Dellai Simone e Gian Michele snc di Longa di Schiavon (VI)**, che ha presentato un ribasso percentuale del **24,142%** (ventiquattrovirgolacentoquarantadue%), per un complessivo importo di **€ 129.166,12** (diconsieurocentoventinovemilacentosessantasei/12), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%.

La Commissione chiude i lavori alle ore 15,55 del giorno 04/06/2013.

Letto, approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Arch. Corrado Bonanno


.....

I MEMBRI

Per. Ind. Flavio Nichele

Geom. Simone Toniolo


.....

